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za
izdelavo dopolnitve okoljskega poro&ila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ
s predlogom najustreznejSe variantne reitve trase driavne ceste med AC A1 Maribor - Ljubljana in
A2 Ljubljana -- ObreZje pri Novem mestu

1. UvVOoD

Tretja razvojna os bo v Sloveniji nova prometna povezava, ki bo podpirala razvoj policentriénega omreZja
mest in drugih naselij, skladen razvoj obmodij s skupnimi prostorsko razvojnimi znadilnostmi, medsebojno
dopolnjevanje funkcij podeZelskih in urbanih obmo&ij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi
sistemi 1n urbanim omreZjem,

Za predmetni drZzavni prostorski nadrt so bili v sklopu primerjalne 3tudije variant izdelani naslednji elaborati:
- gradbeno — tehnié elaborat,
- razvojno -- urbanistiéni elaborat,
- okolgsko porodilo (1. zvezek) in
- prometno - ¢konomski elaborat,

Rezultati prometne Studije in opravljenih analiz v okviru izdelave primerjalne Studije variant kazejo
potrebnost natrtovanja najvec 2 pasovne cestne povezave. Napovedi prometnih obremenitev za plansko dobo
nikjer niso izkazale potrebe po 4 pasovni cesti. Varianie so tako z gradbeno — tehniénega (razen dologenih
ukrepov) ter prometno-ekonomskega dela vrednotene na dvopasovno cesto, za razvojno - urbanistiéni in
okoljski del na Stiripasovno cesto (Priloga 3).

Iz primerjalne $tudije variant (v nadaljevanju PSV) izhaja, da je najprimerncjia varianta G2 (G2nl13-H2-11,
ki poteka od Celja po zahodu ~ razcep Lopata tede dalje mimo Laskega, Rimskih Toplic nato mimo Radeg,
Sevnice, Zavratca proti Smedniku, kjer se z razcepom prikljudi na avtocesto. Nobena, od skupno 16 razlicic
preuéevanih v PSV, ni izkazala ekonomske upravicenosti.

Predstavitev predloga najustreznejSe variantne refitve obdinam je potckala dne 27.05.2008 v Sevnici.
Ministrstvo za okolje in prostor je za predlog najustrezneje variante pridobil odzive lokalnega okolja.
Recenzija Studije variant s strokovnimi podlagami je bila opravljena v juniju 2008.

Na osnovi obeh dejstev (odzivi lokalnega okolja in priporoéil recenzije) je izdelovalec PSV v decembru 2008
oddal dopolnjeno $tudijo variant v kateri predlaga deloma razlifen potek trase predvsem na podro&ju
Ladkega ter v juZnem delu. Prvomi predlog poteka pe vzhodu je izdelovalec nadomestil s centralnim
potekom variante blizje Novemu mestu, kar Je bila ena od bistvenih priporotil recenzije. Optimizirani
predlog najustreznejie variante iz dopolnjene PSV je G2-n1-H4 in je prikazan na situaciji (Priloga 3).

Minstrstvo za okolje in prostor je lokalne skupnosti seznanil z optimiziranim predlogom najustreznejse
variante. Prvi odzivi lokalnih skupnosti kazejo, da navkijub opravljenim optimizacijam varianta & vedno
mma ustreznega soglasja v lokalnem okolju (Lagko, denimo krajani Strmice, Smarjeskih Toplic).




Glede na zgoraj navedeno in v skladu s sestanki, ki so potekali decembra 2008 na DRSC je bilo
dogovorjeno, da se poiste varianta, pri kateri so investicijski stroski manj§i. MzP, Direktorat za ceste jez
dopisom z dne 01.06.2009 podalo predlog Ministrstvu za okolje in prostor v katerem predlaga:

* dase v okviru priprave drzavnega prostorskega naérta za srednji del tretje razvojne osi kot dodatna
varianta obdela minimalna alternativa;

¢ da se prednosti in slabosti obdelane minimaine alternative primerja s prednostmi in slabostmi e
izdelanega optimiziranega predloga najustreznejée variante;

* da se glede na rezultate primerjave odlodi, katera od variant (OPNVR ali minimaina alternativa) se
predlaga za novo najustreznejgo varianto kot osnovo za pripravo dopolnjenega osnutka DPN.

2. PREDMET RAZPISANE NALOGE

Predmet razpisane naloge je izdelava dopolnitve okoljskega porocila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ 2a gradnjo
drZavne ceste med AC Al Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana — ObreZje pri Novem mestu.

V fazi SV/PIZ se bodo v dopolnitvi okoljskega porodila (2. zvezek) vrednotile $tiri variantne reditve, vsaka
dolZine cca 80 km. Minimaine alternative je potrebno vrednotiti enako kot so bile vrednotene variante v
okviru Okoljskega poro&ila (1. zvezek) v Studiji variant.

Obravnavane variantne regitve so naslednje:
1. optimiziran predlog najustreznejfe variantne resitve, ki je bil vrednoten v Okoljskem poroctlu
(1. zvezek) v fazi izdelave primerjalne $tudije variant.

2. minimalna alternativna varianta katere okvirni predlog poteka je naslednji:

- novogradnjo mimo Celja (denimo po zahodnem koridorju) do Tremarij (prikljugek),

- novogradnja dela navezave iz priklju¢ka Celje Vzhod (do ceste G 2-107);

= uporabo sedanje G 1-5 mimo Laskega proti Zidanemu mostu s potrebnimi rekonstrukeijami;

- predorske reditve pri Zidanem mostu;

- nhavezava proti Sevnici z rekonstrukeijami ali novogradnjami;

- navezava Sevnice proti TrZis¢u oz. Mokronogu po obstojedi in rekonstruirani R 1 -215;

- uporaba sedanjih prometnic z rekonstrukeijami cest do Trzi¥¢a oz. od Tr¥i¢a do A2 po novi trasi
(dve alternativi)

ter

ena_dodatna minimalna alternativa, ki jo dolo&i izdelovalec SV/PIZ v sodelovanju celotne ekipe
(gradbeno — tehniCnega elaborata, prometnega dela, ekonomskega dela in okoljskega dela).

Vsaj ena od dveh minimalnih varjant se mora na avtocesto A2 prikljuéiti na obstojeéih prikljuckih,

Pri dopolnitvi okoljskega poro¢ila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ je potrebno upostevati tudi dopolnifev Dodatka
na varovana obmodja katerega vsebina mora biti skladna s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov
1zvedbe planov in posegov na varovana obmo&ja (Ur. 1. RS &t. 130/4, 53/06).

3. 1ZHODISCA
3.1. Zakonska izhodiséa

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjimi zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi

podzakonskimi akti:

—  Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS §t. 39/2006: ZVO-1-UPBI; Ur. 1. RS &. 70/08: ZVO-1B)

— Zakon o ohranjanju narave (Ur. I. RS, &. 96/04-prediséeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON-
UPB2),

~  Zakon o ureditvi dologenih vpradanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omre¥ja v Republiki Sloveniji (Ur.
1. RS, &t. 35/95; v nadaljnjem besedilu: ZUDVGA)

- Zakon o varstvu kulturne dedi¢ine (Ur. 1. RS, §t. 16/2008)

— Zakon o vodah (Ur. 1. RS, §t. 67/02, 110/02 - ZGO ~ 1, 2/04 — ZZdr] - A, 10/04 - odl. US in 41/04 —
ZNO-1; v nadaljnjem besedilu: ZV-1);

= Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, oprozenih
zaradi poplav in z njimi povezane crozije celinskih voda in morja (Ur. 1, RS, &, 89/08);

—  Zakon o kmetijskih zemljis¢ih (Ur. 1. RS, §t. 55/03-UPB1; v nadaljnjern besedilu: 7K 7, UPBI);

~  Zakon o kmetijstvu (Ur. 1. RS §1. 45/08; v nadaljnjem besedilu: Zkme-1);



— Zakon o gozdovih (Ur. 1. RS, . 30/93, 13/98-0dl. US, 56/99 — ZON, 67/02 in 110/02 — 7GO-1; v
nadaljnjem besedilu: ZG);

= Uredba o okoljskem porotilu in podrobnejiem postopku presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I.
RS §t. 73/2005);

— Zakon o prostorskem na&rtovanju (Ur. 1. RS, §t. 33/07, v nadalinjem besedilu: £PNadért)

— zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v &asu izdelave okoljskega porodila;

= V80 veljavno zakonodajo, ki zadeva razpisano nalogo.

3.2,

3.3.

Razpolozljiva dokumentacija

pregled in analiza vseh ob&inskih strate¥kih in izvedbenih prostorskih aktov;

podatki o obmo¢jih namenske rabe, rabe naravnih virov in obmo&jih opravljanja dejavnosti;

Studija variant ceste med Al v Celju in A2 v Novem mestu (ACER d.o.0., §t. IS — R03/2001, unij
2001y,

Idejni zaris okvirnega poteka koridorja 3. razvojne osi stzi Kozjansko (izdelan na osnovi uradnih
pobud Zupanov subregije Obsotelje Kozjansko — tj. ob&ine Sentjur, Dobje in Sevnica, 28. julij 2006);
Idejna Studija, Povezava Koroske regije z AC Al (PNG d.o.0. Ljubljana, i, proj. PNG 242/03 | junij
2004);

Akcijski naért uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku s pogoji
interoperabilnosti v EU 2006 — 2013;

Studija variant cestne povezave Koroske regije z AC A1 (PNG, maj 2006);

Ocena vplivov programiranih AC v Sloveniji na vodno okolje (Vodnogospodarski indtitut [ jubljana,
Januar 1994);

Zasnova AC omreZja v RS - Usmeritve iz vidika naravne in kulturne dedis¢ine (Zavod RS za varstvo
naravne in kulturne dedidéine, Ljubljana, januar 1994);

Studija variant s predlogom najustreznej$e variantne resitve za gradnjo drzavae ceste med AC Al
Maribor - Ljubljana in A2 Ljubljana — Obrezje pri Novem mestu, RC planiranje Celje s partnerji,
junij 2008, dopolnitev december 2008 (obsega: prometno $tudijo ter prometno - ekonomsko
vrednotenje, prostorsko razvojni elaborat in okoljsko porogilo);

odloki o razglasitvah kulturnih spomenikov v tangiranih ob&inah;

Okoljsko poroéilo (1. zvezek) izdelano v fazi primerjalne §tudije variant

Okoljsko poroéilo (1. zvezek) je bilo v fazi primerjalne $tudije variant:

recenzirano;

poslano v preliminarna mnenja varstvenim resorjem;

znjegovo vsebino je bila seznanjena javnost;

ZVKDS in ZRSVN sta podala pozitivno mnenje;

MKGP je podal negativno mnenj;

MOP ARSO, Urad za upravljanje z vodami ni podal preliminarnega mnenja;

Okoljsko porocilo (1. zvezek) izdelano v fazi primerjalne 3tudije variant je bilo v skladu s
pripombami recenzenta dopolnjeno in popravijeno.

Na izdelano okoljsko porotilo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; Sektor za celovito
presojo vlivov na okolje §e ni podalo mnenja o ustreznosti kot je to dolodeno v 19. &lenu Uredbe o okoljskem
porofilu in podrobnej$em postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS &, 73/2005)
in prav tako ne sklepa o potrditvi plana kot ie to doloeno s 46. lenom ZVO-1.



4. OBSEG IN ROKI DOPOLNITVE OKOLJSKEGA POROCILA (2. ZVEZEK) V
FAZI SV/PIZ

predhodna dela

Izdelovalec dopolnitve okoljskega porogila (2. zvezek) mora skupaj z izdelovalcem SV/PIZ in izdelovalcem
gradbeno tehnitnega claborata dologiti obmogje obdelave na podlagi katerega se izdela problemska karta,

1. faza: izdelava problemske karte

Po natanéni doloditvi pridoblienega obmodja obdelave (izris v dwg) s strani izdelovalca gradbeno -
tehninega elaborata, izdelovalec dopolnitve okoljskega porodila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ skupaj z
izdelovalcem SV/PIZ izdela problemsko karto, pri Semer uposteva naslednje:
s predhodno izdelano in pridobljeno dokumentacijo (smernice, analizo smernic, izdelano OP.. BR
* pregleda in analizira prostorske planske in izvedbene akte na obravnavanem obmog&ju;
* pregleda vse razpoloZljive podatke iz obstojeih katastrov in zbirk podatkov pri pristojnih institucijah za;
- segmente Natura 2000,
- ckologko pomembna obmo&ja (EPO),
-~ zavarovana obmodja, obmoéja predlagana za zavarovanje,
- naravne vrednote, pri¢akovane naravne vrednote,
- glavne migracijske poti velikih sesalcev,
- obcutljiva obmo&ja z vidika varstva podtalnice,
= zavarovani vodni viri s polji podtalnice,
= varstvena obmod&ja vodnih virov,
- reéne mreZe in poplavna obmodja, obmoéja in
- objekti in obmodja kulturne dediiéine.

Problemska karta mora vsebovati grafitni in tekstuaini del, pri Semer je na grafiki potrebno napisati od kje
izhajajo usmeritve za posamezna konflikina obmog&ia (smernice, OP, usmeritve izdelovalca dopolnitve OP
itd..).

Glede na razpoloZljive podatke mora izdelovalec pisno seznaniti Narodnika o morebitnih manjkajoéih
podatkih za izdelavo §tudije ranljivosti.

ROK za predhodno in 1 fazo: 15 dni po veljavnosti pogodbe oz. 15 dni po pridobitvi obmodja obdelave

2. Taza: pregled variant z okeljskega vidika

Po prejetju variant v merilu 1:5000 izdelovalec dopolnitve okoljskega porodila (2. zvezek) na podiagi
izrisanih variant, poda predlog optimizacij, prediog opustitev variant ali predlog nove variante.

ROK: 10 dni po prejemu izhodi§cnih variant v merilu 1:5000 s strani izdelovalca gradbeno tehnicnega
elaborat

3. faza: dopolnitev okoljskega porogila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ brez predloea plana

Po prejetju variant v merilu 1:5000 izdelovalec dopolnitve okoljskega poro&ila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ
izdela posnetek niCelnega stanja okolja za minimalno alternativo in dve variantni refitvi, ki jih dolodi
izdelovalec gradbeno - tehnidnega elaborata skupaj z izdelovalcem dopolnitve okoljskega porocila (2.
zvezek) v fazi SV/PIZ in izdelovalcem SV/PIZ, ter nidelno stanje za OPNVR, ki ga povzame z Ze izdelano
okoljsko porotilo (1. zvezek) hkrati pa vrednoti in oceni variant brez predioga plana.

V tej fazi izdelovalec dopolnitve okoliskega poroéila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ pripravi tudi vrednotenie za
SV/PIZ.

Izdelovalec dopolnitve okoljskega porodila (2. zvezek) mora pripraviti poseben elaborat za vrednotenje
variant z okoljskega vidika,

Izdelovalec dopolnitve okoliskega porogila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ poda komentar na zakljuceno SV/PIZ o
sprejemljivosti variant z okoljskega vidika.

ROK: 30 dni po prefemu situacije v merilu 1:5000 in ostalih strokovnih podlag in promeinih obremenitev



4. faza: Zakljudek dopolnitve okoliskepa porodila (2. wvezek) v fazi SV/PLZ.

ROK: 15 dni po prejemu konénega SV/PIZ

5. faza: recenzija dopoitve okoljskega porogila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ in popravki po recenziii in
reviziji dodatka

Izdelovalec dopolnitve okeljskega porodila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ po prejemu recenzijskega poro¢ila in

revizijskega porodila za dodatek obe dokumentaciji dopolni.

ROK. 10 dni po prejemu vseh pripomb s strani recenzenta in revidenta

6. faza: popravki oziroma dopolnitve zaradi preliminarnih mnenj varstvenih ministrstev

[zdclovalec dopolnitve okoljskega porotila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ po prejernu preliminarnih pripomb s
strani varstvenih ministrstev dopolni oz. popravi dopolnjeno okoljsko porogilo (2. zvezek) v fazi SV/PIZ.

ROK: 10 dni po prejemu preliminarnih pripomb s strani varstvenih ministrstev

7. faza: priprava stali§¢ do pripomb in popravki dopolnitve okoliskeea porodila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ po
javnih seznanitvah

Priprava predstavitev okoljskega poroila za javno seznanitev ter sodelovanje na javnih predstavitvah.
Priprava odgovorov do pripomb in predlogov danih v &asu javne sexmanitve. Izdelovalec dopolnitve
okoljskega porotila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ je v tej fazi dolZan upodtevati in vkljuditi popravke, ki so
nastali v Casu javunih seznanitev ter odgovoriti na staligga do pripomb, ki mu jih posreduje izdelovalec
SV/PIZ. V primeru nastalih optimizacij, ki so posledica pripomb z javne seznanitve je izdelovalec dopolnitve
okoljskega porotila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ dolZan preveriti optimizacije z okoljskega vidika.

ROK: 10 dni po prejemu vseh zdruZenih stalisc do pripomb s strani izdelovalca SV/PIZ,

Okoljsko porodilo se po vseh popravkih v tej fazi zakljuéi,

5. OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec dopolnitve okoljskega porodila (2. zvezek) SV/PIZ je dolan v zvezi s pridobitvijo strokovnih in
drugih podlag sodelovati oz. jih pridobiti s strani projektanta (izdelovalca strokovnih podlag) in izdelovalca
SV/PIZ, vse manjkajose podlage, ki so potrebne za korektno izdelavo naloge pa zagotoviti v okviru naloge
sam, vkljuéno s potrebnimi geodetskimi podlagami.

lzdelovalec dopolnitve okoljskega poroéila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ je dolZan v okviru izdelave dopolnitve
okoljskega porodila (2. zvezek) zagotoviti vse potrebne strokovne osnove za vse vsebine oz segmente
naloge, ki so pogoj za zakljudek in korekino izdelavo SV/PIZ.

Poleg tega ima izdelovalec dopelnitve okoljskega porotila (2 zvezek) v fazi SV/PIZ, $e sledete obveznosti:

» pridobitev vseh gradiv, dokumentacije in tehniénih osnov, potrebnih za izdelavo naloge;

* dolZan je pravodasno opozoriti Narognika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi
izhodi¥i za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke;

» sodelovanje na usklajevalnih sestankih in predstavitvah resitev;

¢ sodelovanje na javnih seznanitvah in (razgrnitvah), predstavitvah ob&inam, pri &emer mora izdelati
predstavitev v Power Pointu;

¢ sodelovanje pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanib v &asu javnih seznanitev,
razgrnitev;

* sodelovanje s predstavniki ministrstev, investitorjem, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev
strokovnih podlag, ob¢in, kot tudi z nosilei urejanja prostora in drugimi udeleZenci v postopku
priprave SV/PIZ,

* dopolnitev recenziranega/revidiranega gradiva;

* sodelovanje na strokovnih in javnih scopingih ter seznanitvah,

* izdelava kartografskega gradiva z uporabo radunalnidke tehnologije (grafiéni in atributni podatki).

Za vsako fazo je izdelovalec dolZan dokumentacijo predati v predpisanem $tevilu izvodov tudi v digitaini
obliki - na CD mediju, tekstualni del v .doc formatu in grafi¢ni del v vektorskem .dwg formatu.



6. STEVILO IZVODOV

Skupno tevilo izvodov dopolnitve okoljskega poroéila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ je 30 tiskanih izvodov in
15 zgoSdenk. Kot izvod se ne §teje porodilo posamezne faze, ki jo je izdelovalec dopolnitve okoljskega
porocila dolZan posredovati naroéniku in njegovemu inZenirju v pregled.

7. PRIPRAVA PONUDBE

7.1.  Delovna skupina

V ponudbi je treba skladno z razpisno dokumentacijo navesti delovno skupino, z nosilcem izdelave
dopolnitve okoljskega porogila (2. zvezek) v fazi SV/PIZ z vsemi specialisti za posamezna podrodja.

T2 Ponudbena cena

Ponudbena cena mora biti specificirana po postavkah, ki so doloéene v Prilogi 1. V enotnih cenah in v
zneskih, ki bodo navedeni po posameznih postavkah morajo biti zajeti vsi stroski za kvalitetno in pravogasno
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene s to projektno nalogo.

V skladu s terminskim planom se izstavljajo situacije po posameznih fazah, kot izhaja iz specifikacij
ponudbene cene. V skladu z zahtevami iz projektne naloge, se do 7. faze lahko zaraduna le 90% pogodbene
vrednosti iz Cesar izhaja, da Naro¢nik pri vsaki fazi zadrz 10% pogodbene vrednosti.

Pripravili:
mag. Mojc vak, ugtv.dipl.inZ kraj.arh.
Ursa Papler, univ.dipl'inZ.agr.
DDC svetovanje inZeniring
Konzultant:
mag. Barbara Likar mag. TomaZz Kosi¢
Vodja sektorja za varstvo okolja ¢ Vodja Sektorja za plan in investicijsko dokumentacijo
vetovanje inZeniring d.o0,0. 7 DDC svetovanjg inZeniring
—

3

PRILOGE:

PRILOGA 1:Specifikacija ponudbene cene

PRILOGA 2: Potek variant vrednotenih v primerjali §tudiji variant na srednjem delu tretje razvojne osi
PRILOGA 3: Optimiziran predlog najustreznejie variante poteka tretje razvojne osi na srednjem delu
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog
na DRSC se s predlogom strinja:

Andrej Vizin, univ.diplinZ.grad.

Bojan Papler, univ.dipl.inZ.grad.

mag. Vlado Ostir, univ.dipl. inZ.grad.
Karmen Cerovac Letonje, univ.dipl.geog.

. 1. Zoog

Datum :




PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA PONUDBE ZA DOPOLNITEV OKOLJSKEGA POROCILA
(2. ZVEZEK) - FAZA SV/P1Z

1 Predhodna dela (todka 4.) km 320

Izdelava problemske karte

2 (tocka 4.; 1. faza) km 320
Pregled variant z okoliskega vidika

3 (focka 4.; 2. faza) km 320
Izdelava dopoinitve OP brez predloga

4 plana ter priprava vrednotenja za K 390

SV/PZI

ftocka 4.; 3. fuza)

Zakljucek dopolnitve OP (2, zvezek) v
5 fazi SV/PIZ ur
(tocka 4.; 4. faza)
Popravki in dopolnitve OP (2. zvezek) |
v fazi SV/PIZ po recenziji in reviziji
dodatka

(tocka 4., 5. faza)

Popravki oz dopolnitve  zaradi
preliminarnih  pripomb  varstvenih
resorjev

{tocka 4., 6. fuza)

Javne seznanitve — popravki oz
8 dopolnitve ur 20
(tocka 4.; 7. faza)

dopolnitev  Dodatka za varovana
obmodcia

10 Koordinacija in usklajevanje® ur 200

kom 30
CD 15

ur

11 Stevilo izvodov (glef tocko 6)

SKUPAJ brez DDV

popust v %

SKUPAJ s popustem
DDV 20%
SKUPAJ Z DDV

Vsi stroSki za izvedbo obveznosti po predloZeni projektni nalogi, ki niso posebej specificirani v ponudbenem
predradunu, so zajeti v enotnih cenah ponudbenega predraduna.

*5.1in 6, faza: vsi potrebni popravki in dopolnitve so vkljudeni v enoto cene izdelave dopolnitve okolj§kega porogila (1.
zvezek). Obveza ponudnika (izvajalca) je, da izdela dopolnitve okoljskega porotila (2. zvezek) v fazi $V/PIZ kvalitetno
in v skladu z veljavno zakonodajo, ob upoftevanju smernic in v skladu s pravili stroke.

*ure koordinacife vkljuéujejo: udelezbe na sestankih z Naro&nikom in njegovim inZeniriem, ministrstvi, ob¢inami, CIV,
sodelovanje na javnih seznanitveh in predstavitvah.

V primeru, da bo k ponudbi priloZena tudi specifikacija ponudbe, na kakem drugem obrazcu-oz. osnovi, bo merodajna
pri izbiri le specifikacija na osnovi iz te projekine naloge.



PRILOGA 2:

Potek variant vrednotenih v primerjali $tudiji variant na srednjem delu tretje razvojne osi
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PRILOGA 3:
Optimiziran predlog najustreznej$e variante poteka tretje razvojne osi na srednjem delu
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