
HITRA CESTA AC A1 - AC A2  L[m]= 26.129,26

ODSEK G2 dvopasovna Lobjektov[M]= 9.563,00

26+152,93 L`[m]= 16.566,26

ENOTA KOLIČINA ENOT.CENA SKUPAJ BREZ DDV SKUPAJ Z DDV

v EVR v EVR v EVR

1.0 TRASA

1.1 PREDDELA m' 16.566,26 25,00 414.156,50

1.2 SPODNJI USTROJ

IZKOPI m
3

3.601.143,20 4,00 14.404.572,80

NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA m
3

732.569,00 1,50 1.098.853,50

NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA m
3

0,00 0,00

DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE VIŠKOV m
3

2.868.574,20 8,00 22.948.593,60

OSTALO m' 16.566,26 75,00 1.242.469,50

S K U P A J   S P O D N J I   U S T R O J 39.694.489,40

1.3 ZGORNJI USTROJ m' 16.566,26 450,00 7.454.817,00

1.31 pasovi za počasni promet dodatno za dvopasovno HC m' 5.120,00 200,00 1.024.000,00

1.4 ODVODNJAVANJE m' 16.566,26 325,00 5.384.034,50

1.5 OPREMA CESTE m' 16.566,26 300,00 4.969.878,00

A S K U P A  J   T R A S A 58.941.375,40

2.0 OBJEKTI l[m] š[m]

2.1 VIADUKTI 2.930,00 m
2

39.411,00 1.000,00 39.411.000,00

SKUPAJ 130,00 18,60 m
2

2.418,00

SKUPAJ (HC) 2.800,00 11,00 m
2

30.800,00

SKUPAJ (deviacije) 563,00 11,00 m
2

6.193,00

2.2 NADVOZI m
2

7.464,00 835,00 6.232.440,00

SKUPAJ (deviacije) 64,00 16,50 m
2

1.056,00

SKUPAJ (deviacije) 712,00 9,00 m
2

6.408,00

2.3 PODVOZI 113,00 m
2

1.243,00 960,00 1.193.280,00

SKUPAJ 113,00 11,00 m
2

1.243,00

2.4 MOSTOVI 495,00 7.323,00 1.000,00 7.323.000,00

SKUPAJ 130,00 18,60 m2 2.418,00

SKUPAJ 310,00 11,00 m2 3.410,00

SKUPAJ 55,00 11,00 m2 605,00

SKUPAJ 89,00 10,00 m2 890,00

2.5 ZIDOVI l[m] vm] m
2

145.696,20 300,00 43.708.860,00

oporni zidovi 134.271,20 m
2

134.271,20

podporni zidovi 11.425,00 m
2

11.425,00

B S K U P A J   O B J E K T I 97.868.580,00

3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI l[m]

6.025,00 m
'

7.225,00

predor HUM 1.040,00 m' 1.040,00 15.000,00 15.600.000,00

predor SLOMNIK 460,00 m' 460,00 15.000,00 6.900.000,00

predor DEBRO m' 500,00 15.000,00 7.500.000,00

predor ŠMIHEL 760,00 m' 760,00 15.000,00 11.400.000,00

predor STRMCA 645,00 m' 645,00 15.000,00 9.675.000,00

predor VRHE 230,00 m' 230,00 15.000,00 3.450.000,00

predor GLOBOKO m' 700,00 15.000,00 10.500.000,00

predor GRMADA 420,00 m' 420,00 15.000,00 6.300.000,00

predor POVRŠNIK 1.560,00 m' 1.560,00 15.000,00 23.400.000,00

Galerije

440,00 m' 440,00 15.000,00 6.600.000,00

280,00 m' 280,00 15.000,00 4.200.000,00

190,00 m' 190,00 15.000,00 2.850.000,00

C S K U P A J   P R E D O R I 108.375.000,00

4.0 OSTALO 

4.1 PRIKLJUČKI kos 4,00 1.100.000,00 4.400.000,00

4.2  RAZCEPI kos 0,00 1.650.000,00 0,00

4.3 NAVEZOVALNE CESTE   kos 63.044.220,27 63.044.220,27

4.4 DEVIACIJE 16.633,00 m' 15.981,00 400,00 6.392.400,00

4.5 REGULACIJE IN ZADRŢEVALNIKI m' 6.076,00 300,00 1.822.800,00

4.6 PRESTAVITVE IN STORITVE m' 16.566,26 230,00 3.810.239,80

D S K U P A J  O S T A L O 79.469.660,07

E SKUPAJ GRADBENI STROŠKI  344.654.615,47 413.585.538,56

DDV 68.930.923,09

5.0 ODKUPI 

ZEMLJIŠČA m
2

1.541.369,00 10,00 15.413.690,00 18.496.428,00

STAVBE kos 80,00 160.000,00 12.800.000,00 15.360.000,00

GOSPODARSKA POSLOPJA kos 57,00 50.000,00 2.850.000,00 3.420.000,00

F S K U P A J  O D K U P I 31.063.690,00 37.276.428,00

G 6.0 NEPREDVIDENA DELA 0,20 68.930.923,09 82.717.107,71

H 7.0 PROJEKTI 0,03 10.339.638,46 12.407.566,16

I 8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 0,04 13.786.184,62 16.543.421,54

J SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST 468.775.051,65 562.530.061,98


